ROMA CAPITALE MUNICIPIO IX (ex XIl)
Accordo di programma urbanistico

"VIA DI TRIGORIA™

sottoscritto in data 22-02-2008 e pubblicato sul BURL n. 19 del 21-05-2008 ( ex Art. 34 D.Lgs 10 agosto 2000 n. 267)

comparti fondiari R1 ed R2

Lotto 1: comparto R1: palazzine A e C - Lotto 2: Comparto R2: palazzine B e D

PROPRIETA' FONDO IGEA

presso Prelios SGR
Via Valtellina 15/17 - 20159 - Milano - prelios.sgr.ri@pec.prelios.it
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DIRETTORE DEI LAVORI
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QUADRO ECONOMICO

D.Lgs. 36/2023 — Codice dei Contratti Pubblici

RN G

Denominazione intervento / opera:
Committente / Stazione appaltante: Prelios S.p.A.
CUP: B85125000440004
CIG:
RUP: Ing. Giorgio Palone
Progettista: EULERO SOC.COOP.ARL
Livello di progettazione: Progettazione esecutiva
N. [DESCRIZIONE VOCE IMPORTO (€)

A - LAVORI
A1 Importo lavori a base di gara (al netto del ribasso d'asta) 734'978.24 €
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 30'968.23 €
A3 Costi della manodopera non soggetti a ribasso 125'788.53 €
A4 Importo lavori complessivo (A.1 + A.2) 765'946.47 €
A5 Importo lavori soggetto a ribasso (A.4 - A.2-A.3) 609'189.71 €

B — SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
CONTRIBUTI, TASSE E ONERI

B.1.1 Spese tecniche per la progettazione 18'500.00 €
B.1.2 Spese tecniche per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza 28'400.00 €
B.1.3 Spese tecniche per il RUP 16'500.00 €
B.1.4 Spese tecniche per i collaudl tecnico-amministrativi 6'800.00 €
B.1.5 Contributo ANAC 410.00 €
B.1.6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 70'200.00 €
B.1.7 TOTALE CNPAIA 2'536.00 €
IVA
B.2.1 IVA sui lavori (A.4) 10% 76'594.65 €
B.2.2 IVA somme a disposizione + CNPAIA (B.1.6+B.1.7) 22% 16'001.92 €
TOT_B| TOTALEIVA 92'596.57 €

TOT TOTALE GENERALE INVESTIMENTO (A + B) 931'689.04 €
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